



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเอนกประสงค์บ้านปากคลองเกลือ หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดปรากฏตามที่ อบต.บ่อนอก กำหนด เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) กำหนดส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

ดังนั้น จึงมีความประสงค์ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และเสนอราคาในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก (หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเสนอราคา) สองถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ รับใบเสนอราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bonok.go.th / E-mail : obtbonok@hotmail.com หรือ สอบถามหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๘๒-๐๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอำนาจ สูงยิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเอนกประสงค์บ้านปากคลองเกลียว

สถานที่ : หมู่ ๑ ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

แบบเลขที่ : ๓๔/๒๕๖๓

ปร. เลขที่ : ๓๔/๒๕๖๓

วันที่ : ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ราคาน้ำมัน : ๒๙.๕๔ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเอนกประสงค์	๓๗๘,๒๐๙.๐๖	๑.๓๐๕๖	๔๙๓,๗๘๙.๗๕	
	บ้านปากคลองเกลียว				
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ				
	๒.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชั่วคราว	-	-	-	
	๒.๒ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหลัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๙๓,๗๘๙.๗๕	บาท
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร			๑,๒๑๐.๐๐	ตร.ม.
	เฉลี่ยราคาประมาณ			๔๐๘.๐๙	บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายฉัตรดำรงค์ เชื้อนาม)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ กรรมการ
(นายมนตรี วันอยู่)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอาทิตย์ จินกอง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเอนกประสงค์บ้านปากคลองเกลียว

สถานที่ : หมู่ ๑ ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

แบบเลขที่ : ๓๔/๒๕๖๓

ปร. เลขที่ : ๓๔/๒๕๖๓

วันที่ : ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ราคาน้ำมัน : ๒๙.๕๔ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงานอาคาร	๔๙๓,๗๘๙.๗๕	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๔๙๓,๗๘๙.๗๕	
	ราคากลาง	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ ๑๖ ประธานกรรมการ
 (นายฉัตรดำรงค์ เชื้อนาม)
 หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ ๒๐ กรรมการ
 (นายมนตรี วันอยู่)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ๒๓ กรรมการ
 (นายอาทิตย์ จินกอง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างสถานคอมพิวเตอร์เสริมเหล็กอาคารประกอบประสงค์บ้านพักคลองเกลียว
 สถานที่ : หมู่ ๑ ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก

แบบเลขที่ : ๓๔/๒๕๖๓
 ป.ร. เลขที่ : ๓๔/๒๕๖๓
 วันที่ : ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 ราคากลาง : ๒๙,๕๔ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานชุดดิน	๑๒๑.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๓,๖๓๐.๐๐	๓,๖๓๐.๐๐	
๒	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	๒.๑ เหล็กเส้นกลมผิวขี้ดอ้อย DB Ø ๑๒ มม.	๑๖๔.๒๑	กก.	๒๕.๕๗	๔,๑๙๘.๗๙	๓.๓๐	๕๔๑.๘๙	๔,๗๔๐.๖๗	
	๒.๒ เหล็กตะแกรง Wire mesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๑,๒๑๐.๐๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๕๘,๕๐๐.๐๐	๕.๐๐	๖,๐๕๐.๐๐	๕๙,๕๕๐.๐๐	
	๒.๓ ลวดผูกเหล็ก	๔.๙๓	กก.	๕๐.๐๐	๑๙๗.๐๕	-	-	๑๙๗.๐๕	
๓	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	๓.๑ ไม้ซุงทำไม้แบบ	๑๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๒,๑๒๘.๐๐	๒,๑๒๘.๐๐	
	๓.๒ ไม้ค้ำราว	๑๒.๘๐	ลบ.ฟ.	๖๕๘.๐๐	๘,๒๒๔.๔๐	-	-	๘,๒๒๔.๔๐	
	๓.๓ ไม้ค้ำราว	๓.๘๘๔	ลบ.ฟ.	๖๕๘.๐๐	๒,๕๓๘.๓๒	-	-	๒,๕๓๘.๓๒	
	๓.๓ ตะปู	๔.๐๐	กก.	๕๗.๕๐	๒๓๘.๖๐	-	-	๒๓๘.๖๐	
๔	งานคอนกรีตผสมเสร็จ รูปสภาวะค้ำ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๑๒๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๕๑.๑๒	๒๒๒,๗๓๕.๕๕	๓๐๖.๐๐	๓๗,๐๒๖.๐๐	๒๕๙,๘๖๖.๕๕	
๕	งานถมทรายหยาบเพื่อปรับระดับ	๖๐.๕๐	ลบ.ม.	๖๐๐.๐๐	๓๖,๓๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๕,๙๘๙.๕๐	๔๒,๒๘๙.๕๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									
									๓๗๘,๒๐๙.๐๖